

Kostenzuordnung Gesamtprojekt Kindergarten Nimburg							Anmerkungen
Maßnahmen	Gesamtmaßnahme	Kindergarten	Schule	Rückbau	Parkierung, Erschliessung	Erweiterte Vorgaben Gemeinde Teningen	

Kosten Kindergarten Nimburg lt. Kostenberechnung		6.062.921,94					
--	--	--------------	--	--	--	--	--

Zwischensumme	6.062.921,94	6.062.921,94					
Anteil der Schule an Kosten Mensa (bisher nur in Kindergarten)		-503.746,78	503.746,78	0,00	0,00		Anteil Schule 56,85 %
bauliche Maßnahmen Schule: Terrasse, Sitzstufen, Heizraum	89.964,00		89.964,00	0,00	0,00		Werte inkl. 26 % Nebenkosten
Forderung Retention (300er Anteil)	12.800,00					12.800,00 €	
Forderung Retention (400er Anteil)	45.500,00					45.500,00 €	
Abbrucharbeiten	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00		
Aussenanlagen, ohne Kindergartenanteil, da in Summe enthalten	383.670,89	(297.814,16)	148.419,78		235.251,11		Werte inkl. Nebenkosten
Haustechnik	5.300,00			5.300,00			
Nebenkosten	7.500,00		enthalten	7.500,00	enthalten		
Wärmepumpe/Heizung inkl. NK	98.280,00	(98.280,00)					
PV-Anlage inkl. NK.						95.000,00 €	

Gesamtkosten Kindergarten	5.559.175,16 €
----------------------------------	-----------------------

Gesamtkosten Schule	742.130,56 €
----------------------------	---------------------

Gesamtkosten Rückbau	62.800,00 €
-----------------------------	--------------------

Gesamtkosten Parkierung, Erschliessung	235.251,11 €
---	---------------------

Erweiterte Vorgaben Gemeinde Teningen	153.300,00 €
--	---------------------

Gesamtkosten Gesamtmaßnahme	6.755.936,83
------------------------------------	---------------------

sonstige Bau-ferne-Kosten Erstausrüstung Kindergarten (z. B. Teller, Stifte usw.)	12.000,00 €
--	--------------------

sonstige Bau-ferne-Kosten event. Ertüchtigung Schulstraße / Zuwegung	?
---	----------